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GENERALITES COMMUNES

CHAPITRE 1. - OBJET

Le présent CCTP a pour objet de définir les ouvrages du lot VRD, nécessaires aux travaux d’aménagement de I'ancienne piscine
municipale en vue de la création d’une place publique a Villemur-sur-Tarn.

CHAPITRE 2. - SPECIFICITES DES PRESTATIONS

L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance d'une part du C.C.A.P. et des piéces écrites qui y sont mentionnées ou il trouvera les
conditions générales du marché et d'autre part du présent C.C.T.P. ou il trouvera les obligations concernant particulierement le présent
lot. En complément des indications données par le présent document, certains ouvrages sont repérés par des indications graphiques sur
les plans.

Le projet sera conforme aux plans, descriptifs et & toutes les pieces constituant le présent dossier.

Les indications de marques et références de matériel sont données pour fixer un niveau de qualité ou de performances. Si I’entrepreneur
propose d’autres matériels que ceux préconisés, il devra justifier que les matériels proposés sont de qualités équivalentes.

Le présent corps d’état réalisera ses interventions suivant le phasage défini par le conducteur d’opération, en adéquation avec le maitre
d’ceuvre, sur la base du planning prévisionnel de I'ensemble des travaux.

Dans tous les cas, I'entreprise prendra connaissance sur le site avant la remise de son offre de la nature et consistance des travaux a
effectuer. Elle ne pourra prétendre a toute révision de son offre aprés la signature de son marché.

II'est formellement entendu, que I'entreprise ayant pris connaissance de ce présent dossier (plans, coupes, C.D.P.G.F, C.C.T.P...), et
ayant obtenu, avant la remise des offres, Ies réponses a ses questions éventuelles, devra, aprés signatures du marché, exécuter tout
travaux décrit ou non, sans restriction ni réserves, jusqu'a I'achévement total de I’ouvrage

CHAPITRE 3. - ETENDUE DES TRAVAUX

En connaissance du C.C.A.P et des prescriptions communes, les travaux du présent corps d’état comprennent I'ensemble des prestations
avec notamment :

> Travaux de démolition

> Travaux de terrassement

> Travaux de VRD

> Travaux d’espace vert

CHAPITRE 4. - CONTENU DES PRIX

Pour I'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d’exécution des travaux et prendre parfaite connaissance
de I’'ensemble des piéces constituant I'ensemble du dossier de consultation.

Les entreprises ne pourront en aucun cas, arguer de la méconnaissance des conditions particuliéres d’'exécution pour obtenir des travaux
supplémentaires.

Les entreprises devront obligatoirement prendre connaissance et y intégrer tous les travaux indispensables, sans exceptions ni réserves,
nécessités par sa profession et qui concourent a I'achévement complet des travaux objets de la présente consultation, conformément aux
regles de I’Art et sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration pour raison d’omission aux plans et devis descriptifs.

Il est rappelé que toutes les entreprises sont tenues de calculer les quantités et de les reporter dans cadre de prix (C.D.P.G.F.) joint au
dossier de consultation. Elles ne pourront prétendre aprés la signature de leur marché a toutes révisions de leur offre. Sur la base des
prestations présentés et de leurs métrés, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications en cours de chantier sur
présentation d’avenants acceptés en plus ou moins-values par la maitrise d’ceuvre.
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CHAPITRE 5. - PROCEDES D’EXECUTION PROPRES A L’ENTREPRISE

Les entreprises sont tenues de répondre sur la base du projet technique défini par le dossier de consultation, sans n’y apporter aucune
modification. Cette obligation s'étend aux options techniques qui sous la dénomination de variantes ont été définies par le rédacteur du
projet et doivent apparaitre dans l'acte d'engagement en plus-value et moins-value.

Toutefois, les entreprises peuvent signaler les changements qu'elles souhaiteraient voir apporter au projet dans la mesure o ces
modifications ne concernent que des ajustements de détails jugés nécessaires pour une définition totale et forfaitaire du projet.

Ces changements sont signalés par I'adjonction de pieces justificatives comportant :

- les spécifications techniques détaillées,

- les plans techniques correspondants,

- le devis quantitatif estimatif.

A défaut d'incidence que ces modifications ont sur d'autres corps d'état de la part de I'entreprise, tout supplément de prix dd a une
variante survenant en cours de travaux pour autre corps d'état non informé avant signature de son marché, sera retenu sur le montant du
marché di a I'auteur de la variante. Le montant forfaitaire global des marchés, tous corps d'état (TCE) restant inchangé pour le Maitre
d'Ouvrage.

CHAPITRE 6. - VISITE DU SITE

Avant la remise de sa proposition, I’entrepreneur a obligation de procéder a une visite du site afin d’apprécier sous sa responsabilité, les
difficultés, les sujétions de nature, volumes, dimensions et moyens lui permettant d'établir le prix forfaitaire.

Au cours de cette visite, il prendra en compte notamment :

- les contraintes du site (accés, parcelle, circulations, batiments existants, .. .),

- les possibilités de mode opératoires de déconstruction,

- les contraintes de tri, stockage ou de réemploi des déchets sur site,

- la présence ou I'éloignement d’installation de stockage et/ou de filieres locales de valorisation des déchets de déconstruction et de
démolition a proximité de I'opération pour I'élimination des déchets,

- les possibilités d’installation de protection pour les travaux de déconstruction sélective.

L’entrepreneur sera tenu de fournir a la maitrise d’ceuvre et au maitre d’ouvrage tous les renseignements sur les modes opératoires de
déconstruction et la gestion des déchets envisageés.

CHAPITRE 7. - CONNAISSANCE ET PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et terrains ou doivent étre réalisés
les travaux. s sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de la nature des sols, de I'emplacement, des conditions générales
régionales et locales ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie électrique, des servitudes éventuelles,
des possibilités d'acces et de stockage des matériaux, des possibilités d'installations de chantier, etc., étant entendu que ceux-ci doivent
comporter tout ce qui est nécessaire a un achevement complet, y compris toutes les sujétions normalement prévisibles.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et en général, de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, a qualité et le prix des ouvrages a exécuter. L'entrepreneur ne
pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix. L'entrepreneur prendra
possession du terrain pour l'ouverture du chantier dans I'état ou il se trouve et il devra a ce sujet se conformer a tous les réglements et
ordonnances en vigueur.

En ce qui concerne les travaux, I'entreprise ne pourra élever aucune réclamation en raison de la géne et des sujétions que lui causerait la
présence, aux abords ou dans I'emprise de ses chantiers, de chantiers organisés pour des travaux autres que ceux faisant I'objet de la
présente entreprise. En cas de nécessité, l'entrepreneur devra effectuer toutes les purges qui s'avéreraient indispensables, avec
remblaiement en bon matériaux.
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CHAPITRE 8. - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

8.1 CONDITIONS GENERALES

Le C.C.T.P renseigne aussi exactement que possible I'entrepreneur sur la nature, la qualité et les caractéristiques des ouvrages a réaliser,
ainsi que sur leurs emplacements et positions.

Mais il convient de rappeler que le C.C.T.P. n'a pas un caractére limitatif et que I'entrepreneur aura a réaliser tous les ouvrages
nécessaires a la finition compléte et parfaite de I’ceuvre.

| devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels, et tout le personnel nécessaire pour respecter leurs délais d'exécution.

Il aura a sa charge tous les appareils nécessaires, engins, échafaudages, démontage, etc., quels qu’ils soient, pour terminer les travaux
dans les délais impartis.

8.2 INDICATIONS AU CCTP

L’entrepreneur du présent corps d’état devra 1a fourniture et 1a pose de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre
ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également dd, tous les travaux annexes nécessaires a |a parfaite tenue et finition des ouvrages.

Il devra aussi, se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des travaux. De ce fait, il reconnait
avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages, recherches et enquétes qu’il juge nécessaires. Ainsi, les entreprises
soumissionnaires sont censees avoir pris connaissance du rapport de I'étude géotechnique et de la reconnaissance des sols.
L’entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries, branchements, protections de chantier,
etc. |l devra vérifier que les évacuations prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux existants.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent C.C.T.P ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques
techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents
devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-verbaux d’essais au
feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par
une assurance ne pourra étre retenu.

L’entreprise est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans les prescriptions inscrites dans le C.C.T.P., et notamment en ce
qui concerne les prescriptions environnementales de la déconstruction sélective a faibles nuisances que les travaux soient a la charge du
titulaire ou a repartir entre ses sous-traitants.

Par ailleurs I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cotes des documents graphiques et signaler au
Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu'’il pourrait constater ou le rendre attentif a tout changement qui serait a opérer.

En cas d’absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour responsable de son
erreur, ainsi que des modifications qu’elle entraine.

L’entrepreneur doit prévoir tous les travaux et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant les regles de I'art, méme
si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP.

L’entrepreneur est réputé connaitre 1a nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d'accés, les disponibilités
en eaux et en énergie, etc...., et plus généralement, les conditions locales du site ou seront exécutés les travaux.

8.3 QUALITE — PROCEDE DE FABRICATION

Pour I'emploi des matériaux ou des procédés de construction non traditionnels, I'entrepreneur est tenu :

- De fournir la preuve que le procédé a fait I'objet d'un avis technique du CSTB,

- De prévoir sur les plans, les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet de I'avis technique et de tenir compte des
réserves contenues dans celui-ci,

- De n'entrainer aucun supplément sur les autres corps d'état, ni retard sur le planning, de soumettre le procédé pour agrément au
maitre d’ceuvre
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8.4 CONTROLES

L’entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans le document technique
COPREC n° 1 (Moniteur du 17 décembre 1982 supplément spécial n° 82-51 bis). Elle rédigera les procés-verbaux correspondant suivant
modele du Document technique COPREC n° 2 (Moniteur du 17 décembre 1982 supplément spécial n° 82-15 bis) et les adressera pour
examen au Contréleur Technique.

8.5 HYGIENE - SECURITE

Les regles d’hygiene et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2, décret n° 65-48 du 8 janvier
1965 modifié et complété.

8.6 COORDINATION SECURITE

Principales obligations de I’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L.230-2, L.235-1, L.235-18 ;

- Rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (.T., C.R.A.M., et 0.P.P.B.T.P.) au coordonnateur
SPS et au Maitre d’Ouvrage et les conserver pendant cing ans a compter de la réception de 'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-
26 aR. 238-36 ;

- Participer et laisser participer les salariés au C.1.S.S.C.T., articles L. 235-11 a L. 235-14, R. 238-46 a R. 238-56 ;

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non codifiés ;

- Respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands décrets techniques (8 janvier 1965, etc.) ;

- Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19

8.7 PROTECTION
Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes sont dues au présent corps d’état.
8.8 ASSURANCES

L’entreprise doit obligatoirement &tre qualifiée pour les travaux décrits ci-dessous et assurée contre le recours des tiers, des services
publics et tous accidents matériels ou de personnes quels qu’ils soient. Elle reste seule responsable en cas d’accidents, dégats matériels
ou recours de tiers ou voisins

CHAPITRE 9. - ETUDES TECHNIQUES

Le dossier de consultation des entreprises comporte les plans d’ensemble et dessins définissant concurremment avec les spécifications
techniques détaillées, les prestations a réaliser.

Ce dossier constitue I'ensemble des documents dus et & la charge du Maitre d'ceuvre dans le cadre de sa mission d’ingénierie. De ce
fait, 'ensemble des études d’exécution, plans et notes de calcul, est a la charge de I’entreprise.

Les dimensions des éléments de structure indiquées sur les plans du dossier DGE n’ont en aucun cas un caractere définitif et doivent étre
I'objet de vérification suivant les régles de calcul de la part des entreprises soumissionnaires.

Les modifications éventuelles de produits, de matériaux ou de techniques constructives seront soumises au Maitre d’Ouvrage et maitre
d’ceuvre pour accord. Les calculs doivent prendre en compte les épaisseurs minimums exigées pour obtenir les labels acoustiques et
thermiques.
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CHAPITRE 10. - ECHANTILLONS

Les échantillons des matériels envisagés devront étre présentés au Maitre d'Ouvrage et maitre d'CEuvre afin d'obtenir leur approbation.
Tout matériel mis en place sans leur consentement pourra &tre remplacé sur leur demande et ceci sans que l'entrepreneur puisse
prétendre a une révision de son montant forfaitaire.

CHAPITRE 11. - PIECES A PRODUIRE

Le titulaire du présent corps d’état devra, dans les délais qui seront fixés a la signature des marchés, fournir les éléments suivants :

> A la signature du marché :

- Indications des temps des différentes taches pour I'établissement du planning,

- Liste des matériels et moyens mis a disposition pour la réalisation des travaux.

»En cours de chantier :

- Tous les documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d’Ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

CHAPITRE 12. - DOMMAGES AUX TIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et matériel occasionné a des
tiers par les travaux de son lot, ainsi que tout dommage aux réseaux divers publics ou privés (apparents ou cachés) qui seraient en
service et aux végétaux et revetements de sols existants.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'aupres des services publics pour les réseaux
éventuels.

L’entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et de protection, ainsi
que tous les travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux.

L’entrepreneur sera personnellement responsable des accidents qui pourraient résulter, soit d’un défaut de soins ou de prévoyance, soit
d’un cas fortuit ou de force majeur, soit d’un cas de vétusté de défaut d’entretien, de vice de construction et, en régle générale, de toutes
carences du manque de précaution de sa part.

CHAPITRE 13. - MAINTIEN EN ETAT DES VOIRIES ET RESEAUX

Les travaux étant situés a I'intérieur du complexe vélodrome/piscine, I'entrepreneur devra veiller a ne pas occasionner de géne au publics
visiteurs et/ou utilisateurs ni de dégats a I'existant.

CHAPITRE 14. - DOMMAGES A L’ENVIRONNEMENT

L’entrepreneur est responsable de la gestion et de I'élimination des déchets issus de la déconstruction sélective.

Il veillera également a réduire les nuisances et les pollutions pour le personnel de chantier, pour les riverains et pour I'environnement qui
pourrait résulter de la déconstruction :

- nuisances acoustiques,

- pollution des sols et de I'eau,

- pollution de I'air.

CHAPITRE 15. - QUANTIFICATION DES DECHETS

La description et la nature des ouvrages ou matériaux, la quantification des déchets sont donnés en annexe a titre indicatif afin de
permettre a I’entrepreneur d’évaluer :

- la préparation de chantier nécessaire,

- le mode opératoire de déconstruction a mettre en ceuvre,
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- les installations de protection nécessaires,

- le tri et |e stockage a organiser sur le chantier,

- I'évacuation des déchets,

- I'élimination des déchets en fonction des filiéres existantes localement,
- les ressources humaines et matérielles a mettre en ceuvre.

CHAPITRE 16. - NETTOYAGE

L’entrepreneur procéde au nettoyage périodique du chantier pendant le déroulement de ses travaux, et bien entendu au nettoyage de
toutes taches consécutives a ces travaux.

L’entrepreneur est responsable jusqu’a la réception par le maitre d’ceuvre, des protections de ses ouvrages, par tous moyens appropriés
dont il doit les fournitures et les poses dans le cadre du forfait de son marché (polyane + adhésif par exemple).

A cet effet, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour viter des dégradations. Au cas ou il en serait constaté il devra remetire en
état, a ses frais et sans indemnité, les ouvrages détériorés. Le nettoyage de livraison est di par I'entreprise.

CHAPITRE 17. - OPERATION PREALABLES A LA RECEPTION
17.1 OPERATIONS PREALABLE A LA RECEPTION

L’entrepreneur aura a sa charge d’assister a tous les 0.P.R réalisées en présence de la maitrise d’ceuvre et/ou de I'organisme de controle
et du Maitre d*Ouvrage. Le nombre et la fréquence des 0.P.R ne sont pas limitatifs et pourront étre aussi nombreux que nécessaires.
L’entreprise tiendra a disposition tous les moyens humains et matériels utiles a la réalisation des essais nécessaires aux 0.P.R

17.2 RECEPTION

L’entrepreneur aura d’autre part a charge, avant toute réception définitive, de préparer tous D.O.E, fiches d’autocontrle, documentations
technigues et administratives nécessaires a I'instruction du dossier visant a obtenir les avis favorables de I'organisme de contrdle.

- Page 11 -

I.C.P.
Ingénierie Conseil des Pyrénées
Bureau d’étude TCE



e I c P AMENAGEMENT DE L’ANCIENNE PISCINE MUNICIPALE

vnuernur-’sur-rarn _ EN VUE DE LA CREATION D’UNE PLACE PUBLIQUE
DOSSIER D.C.E — CCTP LOT VRD

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CHAPITRE 1. - DEMOLITION - TERRASSEMENT

1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION DE DECONSTRUCTION SELECTIVE
1.1.1 Les déchets du batiment

La gestion des déchets de chantier du batiment est un enjeu important au niveau national et européen. En effet, ces déchets, dont le
tonnage est aussi important que celui des déchets ménagers, n'échappent pas au probleme posé par le renforcement de la
réglementation en matiére d'élimination et a l'obligation de trouver des voies de valorisation spécifiques.

Les lois relatives a I'elimination des déchets (1975, 1992, 1994) édictent les obligations relatives a I'élimination des déchets par le
producteur ou le détenteur. En pratique, le Maitre d'ouvrage et les entreprises sont désignés par la loi comme responsables de la gestion
des déchets.

1.1.2 La déconstruction sélective

La déconstruction sélective est une technique environnementale de démolition en cours d'expérimentation. Cette technique a pour objet
la séparation des matériaux constitutifs du batiment vitant ainsi un mélange irréversible des déchets et facilitant leur traitement et leur
élimination.

1.1.3 Le chantier a faibles nuisances

Pour réaliser cette déconstruction sélective un chantier a faibles nuisances sera mis en ceuvre. Le chantier a faibles nuisances est
l'assurance de la réalisation d'une déconstruction sélective qui optimise la gestion des déchets, qui respecte I'environnement, qui permet
la maitrise des nuisances pour les riverains et le personnel de chantier. Le chantier a faibles nuisances consiste a organiser le
management environnemental du chantier.

1.1.4 L'intégration de la Qualité Environnementale dans les piéces contractuelles

Des demandes spécifiques concernant I'environnement sont intégrées dans les documents contractuels de cette consultation pour inciter
les entreprises a faire évoluer leurs pratiques afin d'améliorer la gestion environnementale des chantiers.

Afin que les entreprises respectent ces prescriptions, la Maitrise d’ceuvre assurera un suivi spécifique de la satisfaction des exigences
environnementales formulées dans cet appel d'offres.

L'entreprise est le réalisateur de la déconstruction. Elle doit proposer des solutions techniques respectant les exigences contractuelles.
Nous attirons I'attention des entreprises sur les possibilités réelles de gain de productivité, d'efficacité et d'économies (et donc de gains
financiers) qu'un chantier a faibles nuisances peut engendrer, si la démarche est bien comprise et bien appliquée.

1.2 TRI ET STOCKAGE DES DECHETS SUR SITE
1.2.1 Tri des déchets

En liaison avec les travaux de déconstruction, I'entreprise devra organiser un tri et une collecte préalable dans les batiments. Elle devra
gérer dans les meilleures conditions ce tri et cette collecte des déchets et fournir une notice expliquant la méthode qui sera mise en
CeUVre.

Un atelier de démontage devra étre installé a coté de I'aire de stockage des déchets permettant un tri manuel plus spécifique de certains
déchets (menuiseries, éléments sanitaires, ...)
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1.2.2 Equipements de stockage sur site

L'entrepreneur devra définir les équipements nécessaires au tri et au stockage des déchets sur le site. Le stockage provisoire des déchets
devra &tre réalisé de maniére a :

- optimiser |a gestion différenciée des déchets,

- respecter la santé et la sécurité du personnel de chantier,

- éviter les nuisances et les pollutions (bruit, poussiére, pollution du sol et du sous-sol, pollution de I'eau...),

- respecter la réglementation en matiére de stockage et de conditionnement des déchets, notamment des DIB et des DIS.

Des bennes seront placées par I’entreprise sur l'aire de stockage et d'évacuation des déchets. L'entrepreneur entreposera autant de
bennes que de familles de déchets : métaux, bois, verre, isolants, plastiques, papiers et cartons, Déchets Industriels

Banals non triés, Déchets Industriels Spéciaux, ...

L'installation des bennes se fera en fonction du planning de déconstruction sélective de l'immeuble et leur emplacement sera indiqué sur
le plan d'installation de chantier.

1.2.3 Evacuation des déchets

L'entrepreneur devra organiser I'évacuation des déchets triés depuis le site. Il devra veiller a :

- optimiser la gestion des flux de transport des déchets (limitation du nombre de rotations et limitation des distances), en fonction de
leur nature (DIS, DIB,

Inertes),

- maitriser les nuisances et les pollutions issues de ces flux de circulation (bruit, poussiére, trafic,..).

L'entrepreneur établira :

- le type et le nombre de camions nécessaires a |'évacuation des déchets,
- le nombre de rotations de ces camions,

- les distances a parcourir en fonction des filiéres identifiées,

- le personnel nécessaire.

- les créneaux horaires

1.2.4 Elimination des déchets
Filieres d'élimination
Celles-ci sont déterminées des la période de préparation (voir article 2. 1. 1).
Suivi des déchets
L'entreprise renseignera pour chaque type de déchets (selon sa catégorie, famille et nature) un bordereau de suivi selon la
réglementation en vigueur. L'entreprise remettra au Maitre d’ceuvre une copie de I'ensemble des bordereaux. Le maitre d’ceuvre, pourra
exiger une copie des bordereaux a tout moment et sans délai.
1.2.5 Réduction des nuisances
L'entrepreneur devra veiller tout particulierement a la réduction des nuisances pour les ouvriers du chantier et pour les riverains.
Le choix des modes de déconstruction répondra ainsi a des objectifs de :
- réduction des nuisances acoustiques pour le personnel et les riverains,
- réduction des pollutions des sols, et des eaux,

- réduction des pollutions de l'air,
- protection des sites sensibles avoisinants.
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1.2.6 Nuisances acoustiques

La réduction des bruits de chantier est un des éléments essentiels du traitement du chantier a faibles nuisances. Les bruits de chantier, et
tout particulierement ceux issus de la démolition sont une nuisance pour :

- le personnel de chantier,

- les riverains.

L'entrepreneur devra veiller a ce que la réglementation en matiére de bruit de chantier soit respectée (code du travail, loi de 1992 et
décret de 1995) et notamment concernant I'nomologation du matériel utilisé. Il prendra toutes les mesures nécessaires au respect de la
réglementation en matiére de réduction des bruits de chantier.

Le choix des modes opératoires devra intégrer le critére de bruit.

1.2.7 Pollution des sols et des eaux

Au cours du chantier diverses substances liquides sont susceptibles d'étre déversées sur le sol et d'étre entrainées vers les nappes
phréatiques générant des pollutions difficiles a résorber.

L'entrepreneur veillera a maitriser, par quelque moyen que soit, toute pollution accidentelle des sols et des eaux, notamment sur les lieux
de stockage des déchets.

1.2.8 Pollution de l'air

Les travaux de déconstruction et de démolition générent des poussieres importantes. L'entrepreneur devra veiller a limiter I'émission de
Ces poussiéres par arrosage et autres protections tant sur le site que durant I'évacuation des déchets.

1.2.9 Protection des sites sensibles avoisinants

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les nuisances pour les riverains du chantier, notamment durant
la phase de démolition.

La présence de logements contigus occupés a proximité du chantier sera prise en compte. L'entrepreneur devra fournir une notice
indiquant les propositions de solutions a mettre en ceuvre pour minimiser les nuisances du chantier pour les riverains.

NOTA : il est formellement INTERDIT de faire bruler sur le site quoi que ce soit
Sous peine d’amendes et de poursuites

1.3 NETTOYAGE DU CHANTIER
Pendant toute 1a durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devront étre évacués a la décharge

publique au fur et @ mesure. Pour la réception de fin de travaux, I'ensemble du chantier et de ses abords devra étre parfaitement nettoyé ;
tous les gravois, décombres, résidus de chantier, etc. seront évacués a la décharge publique.
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CHAPITRE 2. - VRD
2.1 TERRASSEMENT GENERAUX - VOIRIE

2.1.1 Terrassements généraux

Travaux préliminaires ou préalables aux terrassements

Les travaux comprendront implicitement et éventuellement :

-arrachage et enlévement de tous buissons, baliveaux, arbustes

-abattage et dessouchage des arbres de plus de 0.60 m de circonférence

-évacuation ou destruction sur place des produits de ces opérations

-démolition de tous ouvrages, réseaux, cables, regards, chambres, etc. existants dans le périmetre de I'opération ainsi que dans le
volume des terrassements généraux.

2.1.2 Nature du terrain

Tous les travaux de terrassements s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'exécution.

Seront comprises implicitement dans la réalisation des travaux, toutes sujétions d'exécutions nécessaires consécutives a I'état et a la
nature du terrain, et notamment le cas échéant, I'enlévement de toutes souches et racines, la démolition de tous les bancs de pierre de
roches ou d'anciennes magonneries de toute natures éventuellement rencontrées, la démolition de tous sols en surface.

2.1.3 Canalisations — Cébles — Eic.. Rencontrés :

Dans le cas ou il serait rencontré, lors de I'exécution des terrassements, des canalisations, cables et autres que ceux signalés,
I'entrepreneur devra immédiatement avertir le maitre d'ceuvre.

S'il s'avére que ces canalisations, cables ou autres sont toujours en service, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en
assurer la sauvegarde. Dans le cas contraire, ces ouvrages seront a démolir.

2.1.4 Prescription d’exécution

a) Décapage de la terre végétale

La terre végeétale sera enlevée sur toutes les surfaces définies au présent C.C.T.P ci-apres.

Cette terre sera mise en dépot a des endroits précisés par le maitre d'ceuvre, pour étre reprise et ré étalée sur les zones d'espaces verts.
Avant mise en dépdt, les terres auront été purgées des racines, branches, broussailles, etc.

Ces terres seront gerbées sur une hauteur maximum de 2.00 m et ne seront pas compactées.

Les surfaces de dépdt comporteront une pente moyenne de 10 % pour I'écoulement naturel des eaux de ruissellement des surfaces
voisines.

L'attention de I'entreprise est attirée sur la sauvegarde des terres végétales en stock qui ne devront en aucun cas étre polluées.

b) Fouilles

Toutes les fouilles pourront étre exécutées, soit a la main, soit par des moyens mécaniques.

Les prix comprendront également toutes manutentions, notamment tous les jets de pelle, montage, fagon de rampes, roulages, etc.
nécessaires dans le cadre de I'exécution d'ensemble des terrassements, suivant le cas :

=Pour mise en dépot des terres devant servir aux remblais a réaliser

=Pour permettre le chargement des terres en excédent, devant étre enlevées

-Terrains rocheux

Sont considérés comme terrassements généraux en sol rocheux, les terrassements nécessitants, en raison de la dureté des terrains,
I'emploi du compresseur ou d'un engin d'une puissance supérieure a 250 CV. La nécessité d'utiliser de tels moyens doit étre constatée
contradictoirement par un représentant de I'entreprise et un représentant du maitre d'ceuvre.
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-Terrains meubles
Pour les terrains meubles, le compactage du sol est conduit de fagon a obtenir sur une épaisseur de 30cm au moins, une densité égale
ou supérieure a 95 % de I'optimum PROCTOR

¢) Remblais

=Préparation du terrain :

La préparation du sol sur I'emprise des remblais comprendra les travaux suivants :

Le terrain sera totalement expurgé des racines, débris végétaux, souches de toutes sortes et les débris seront enlevés.

Avant remblai, un compactage général de la surface du terrain sera a réaliser, sauf précisions contraires ci-aprés ; ce compactage sera
réalisé par 5 passages au moins de cylindres de 15 tonnes, a une vitesse de 0.20 m/s.

En tout état de cause, les qualités du sol naturel compacté avant remblai devront étre celles de ce méme sol a 90 % de la densité séche
optimale "PROCTOR Modifié ».

=Constitution des remblais

La provenance des matériaux de remblais sera issue des meilleurs matériaux provenant des déblais expurgés des éléments supérieurs a
150mm.

Dans tous les cas, les remblais devront étre exempts de vase, argile, débris végétaux, ainsi que de toutes matiéres putrescibles en
général.

=Exécution des remblais

Les remblais seront exécutés par couches élémentaires superposées de matériaux homogénes d'une épaisseur maximale de 0.30m.
Les remblais seront régalés sur toute la largeur a remblayer en couches horizontales. Chaque couche sera soigneusement compactée.
La densité du sol aprés compactage ne devra pas étre inférieure a 95 % de la densité séche optimale PROCTOR Modifié.

Le contréle de la densité séche sera effectué pour chaque couche aux frais de I'entrepreneur.

Tout déversement est rigoureusement interdit, méme pour les remblais de faible hauteur et de faible largeur.

=Finition de la forme
La forme sera compactée par tous moyens appropriés proposés par l'entrepreneur et agréés par le maitre d'ceuvre.
La stabilisation du fond de forme sera assurée le cas échéant par apport de matériaux de bonne qualité.

2.1.5 Protection contre les eaux de ruissellement

En attendant leur revétement définitif, l'entrepreneur assurera la bonne tenue des ouvrages en créant toutes rigoles, saignées nécessaires
a I'évacuation rapide des eaux de ruissellement.

Au besoin, les pentes des profils en travers seront accentuées, afin d'évacuer plus sirement les eaux, lorsqu'une période supérieure a
deux semaines séparera deux phases de travaux. En conséquence, avant la nouvelle phase de travail, I'entrepreneur sera tenu de
reprendre ces profils pour les exécuter aux profils définitifs comme indiqués aux plans.

2.1.6 Tolérences

-profil de la forme: + ou - 3cm
-profil de la sous-couche: + ou - 5¢cm
-talus non revétus: + ou - 5ecm

Essais - Mesures de sol

Les essais de sol consistant essentiellement en :

-essais PROCTOR : normal dans corps de remblai, modifié dans les 50 cm supérieurs
-teneur en eau

-compacité
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Il est rappelé que I'entrepreneur consignera dans un registre spécial tous les essais et mesures de sol ainsi que toutes les décisions qui
en ont découlé.
Ces essais et mesures ne pourront étre inférieurs a un essai par journée.

2.1.7 Atelier de compactage

Le compactage des différentes couches sera considéré comme satisfaisant lorsque les engins de compactage les plus lourds n'auront
plus d'effet sur I'épaisseur et la contexture.

L'entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d'ceuvre, le nombre et le type d'engins de compactage qu'il envisage de mettre en
service.

2.2 ASAINISSEMENT
2.2.1 Clauses et conditions générales

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de canalisations et autres, ainsi que les ouvrages accessoires Necessaires pour la
réalisation compléte en parfait Etat de fonctionnement de I'ensemble du r2seau d'assainissement tel qu'il est défini par les plans et le
présent C.C.T.P.

2.2.2 Prescriptions relatives aux matériaux et fournitures
Les matériaux et ouvrages fabriqués essentiels, devront répondre aux conditions suivantes :
a)Béton et mortiers : se reporter a l'article ci-avant.

b) Tuyaux en béton

Sauf spécifications contraires ci-aprés, les tuyaux en béton seront du type centrifugés armés a emboitement a collet et joints caoutchouc,
de la série 90 ou 135A. L'entrepreneur fera agréer la provenance des tuyaux qu'il envisage de mettre en ceuvre. Ceux-ci ne pourront étre
employés ou transportés que 28 jours au moins apreés leur fabrication.

¢) Tuyaux en amiante ciment
Les tuyaux en amiante ciment sont strictement interdits.

d) Tuyaux en P.V.C

IIs seront de la série "assainissement" et fabriqués conformément aux normes francaises.

IIs devront comporter un bout lisse et un emboitement, les raccords pouvant toutefois comporter deux emboitements.

La longueur des tuyaux ne devra pas étre inférieure a 3metres.

L'assemblage des tuyaux et pieces de raccord sera réalisé au moyen d'anneaux de caoutchouc spécial, maintenus en place par
emboitement.

Les piéces de raccord devront satisfaire aux m mes conditions d'utilisation que les tuyaux de 1a classe pour laquelle elles sont fournies.

e) Tuyaux en fonte

Les tuyaux en fonte seront du type fonte ductile "Intégral”, ~ joint automatique. Le revétement intérieur des canalisations est exécuté au
mortier de ciment alumineux par centrifugation.

L'intérieur des emboitements et I'extérieur des bouts unis sont revétus d'une peinture Epoxy.

Longueur des tuyaux, 6,00m.

f) Regards - boites de raccordement - etc. préfabriqués
Tous ces éléments devront étre d'un type agréé, accepté par le Service Assainissement de la Commune.

g) Tampons de regard type "chaussée" ou "trottoir"
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IIs seront en fonte, cadre carré ou rond en fonction de la forme du regard, mod le RC 40 des Etablissements Pont-a-Mousson ou
Equivalent.

h) Matériaux pour lit de pose des canalisations

Le lit de pose des canalisations sera constitué par des matériaux concasses 6/14.

i) Regards a grilles

IIs seront du type et de provenance agréée par le Service de I'Assainissement de la Commune.

2.2.3 Clauses techniques d’exécution

Le réseau d'assainissement devra toujours étre aisément visitable, afin de permettre dans tous les cas le nettoyage et le tringlage faciles
de tous les trongons. A cet effet, il sera a prévoir tous les regards, boites de nettoyage, tampons de visite, etc. utiles. Les canalisations
seront posées avec une pente réguliére suivant plans.

Avant le remblaiement des tranchées, il sera procédé & une Epreuve d'étanchéité du trongon de canalisation considéré.

L'autorisation de remblayer la tranchée ne sera alors donnée que lorsque I'Epreuve aura été concluante.

L'inspection du réseau au moyen d'une caméra sera exécutée avant la réalisation des revétements de chaussée.

Toutes dispositions devront étre prises lors de I'exécution pour que les tampons de regards, bouches d'Egouts, etc. soient en
affleurement parfait avec le niveau fini des sols. Les raccordements entre canalisations se feront soit par culottes préfabriquées, soit
tulipes de branchement, soit par raccords de piquage suivant les diametres et types de canalisations.

2.2.4 Exécution des ouvrages

a) Terrassements

Tous les ouvrages du réseau d'assainissement comprendront tous les travaux de terrassements nécessaires quels qu'ils soient, a savoir :
-fouille en tranchée a la profondeur nécessaire, y compris fa on de niches

-remblaiement aprés exécution des ouvrages

-enlévement des terres en excédent

Ces terrassements s'entendent en terrain de toute nature, y compris toutes sujétions d'exécution quelles que soient les difficultés
rencontrées.

lls comprendront notamment toute démolition de bancs de pierre, de roches ou d'anciennes magonneries Eventuellement rencontrés,
tous blindages, Etaiements et frais d'Epuisement d'eau Eventuels.

Le remblaiement se fera avec du sable 6/14 pour les réseaux EU et EP, jusqu'a 0.10m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.
Au-dessus de cette cote, les déblais courants pourront servir en procédant par couches de 0.20m d'Epaisseur damées a refus, de fagon &
ne pas donner lieu par la suite a des tassements.

L'entrepreneur devra disposer, en conséquence, d'un engin de faible encombrement du type compacteur vibrant.

Sauf prescriptions contraires, la largeur de la tranchée ne pourra étre supérieure a 0,60m en plus du diametre intérieur et ce jusqu'au @
500, et 0,80m pour diametres intérieurs supérieurs au @ 500.

Au-dela d'une profondeur de 2,00m, une sur largeur de 0,20m sera admise par tranche de 0.50m.

Toutes les fouilles en tranchées seront blindées et étayées.

b) Canalisations

Les tuyaux seront posés sur un lit de 0,10m Epaisseur minimale. L'entrepreneur informera le maitre d'ceuvre de I'exécution du lit de pose
pour qu'il vérifie lui-m me il le juge utile.

En aucun cas I'entrepreneur ne pourra commencer la pose des tuyaux sans autorisation.

A la fin de chaque journée de travail, les extrémités des canalisations en cours de pose seront obturées.

¢) Raccordements entre canalisations

Les raccordements soit par raccords de piquage, soit par tulipes de branchement, seront effectués avec une différence de niveau entre
fils d'eau comprise entre 0.20 et 0.30m.

d) Regards de visite

Dans le cas d'exécution en place, ceux-ci répondront aux caractéristiques énoncées dans le fascicule 70 du C.C.T.P. visé ci-avant.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

CHAPITRE 1. - PREPARATION — INSTALLATION - RECEPTION DE CHANTIER

1.1 PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

Pendant la période de préparation dont la durée est fixée dans le CCAP, I'entrepreneur est tenu :

- de participer aux réunions préparatoires,

- d'établir un planning prévisionnel du déroulement du chantier (calendrier des travaux et planning d'évacuation des déchets),

- de consulter les différents concessionnaires et services afin de s'assurer que les coupures suivantes ont été réalisées : gaz, électricité,
téléphone, eau potable, chauffage, antenne TV, évacuations EU/EV- EP, éclairage public,

- de préparer les études et les plans d'exécution,

- de se rapprocher du Maitre d’Ouvrage, et de la commune de Villemur sur Tarn, afin de réaliser les démarches nécessaires concernant
I'occupation du terrain et de ses abords pendant la durée des travaux,

- de définir les méthodes d’exécution des travaux.

L'entrepreneur aura a sa charge la définition et I'exécution des modes opératoires de déconstruction. Le choix des modes opératoires de
déconstruction sélective sera fait pour obtenir une gestion optimale des déchets, pour préserver I'environnement et réduire les nuisances.

L'entrepreneur réalisera les choix des modes opératoires pour :
- le tri primaire sur pied a réaliser,
- le tri secondaire dans I'emprise du site.

Lors de la préparation de chantier, il soumettra ses choix & la Maitrise d’ceuvre pour approbation. L'entrepreneur devra prendre en compte
notamment les parametres suivants :

- les éléments constitutifs des batiments,

- la nature et le phasage des taches a effectuer,

- les matériaux concernés,

- la nature des déchets,

- les possibilités et les moyens techniques nécessaires et existants,

- les modes d'exécution,

- les nuisances engendrées,

- la durée de réalisation.

Il proposera un mode d'élimination des déchets selon leur nature et leur poids, en accord avec la réglementation en vigueur. Il
privilégiera la valorisation matiére (réemploi, recyclage).

Il devra se mettre en contact avec les représentants des filiéres locales d'élimination des déchets (réemploi, recyclage, installations de
stockage, incinération avec valorisation énergétique) et établira les modes d'élimination les plus appropriés a cette opération.

Il réalisera ses choix d'élimination des déchets en fonction :
- de la famille et de la nature du déchet,

- du volume et du poids de chaque type de déchet,

- des contraintes des modes opératoires de déconstruction,
- de la distance du lieu d'élimination.

Aucune incinération ou destruction par le feu n'est autorisée sur l'ensemble du site.
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Nous rappelons que les filieres d'élimination de chaque type de déchets devront impérativement étre connues et validées par le Maitre
d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre, avant la fin du délai contractuel de préparation des travaux.
L’entreprise ne pourra justifier aucun retard ni dépassement de délais relatifs au choix de ces filiéres d’élimination.

1.1.1 Bennes de chantier

Le présent lot devra I'évacuation de ses déchets uniquement. Pour cela, elle utilisera des bennes a déchets. Le nombre de bennes
dépendra des types de déchets a évacuer.

L'entreprise fournira et posera les panneaux signalétiques d'information sur les types de déchets a déposer dans les différentes bennes.
Ces panneaux auront une surface de 0,25 m2 (0,50m x 0,50m), représentation graphique des différents types de déchets.

D’autre part, elle proposera une organisation de tri et de collecte des déchets sur le site qui devra figurer sur le plan d'installation de
chantier.

Cette organisation devra faire apparaitre les emplacements suivants :

- l'aire de stockage sur site (indiquer nombre de bennes nécessaires par type de déchet),

- chaque benne devra étre clairement identifiée par rapport @ son contenu (par sa couleur et par les pictogrammes affichés sur chaque
benne), |'atelier de démontage. Les outils et les équipements nécessaires pour le démontage manuel au sol d'éléments de déconstruction
(fenétres, ferrailles, huisseries, ...) seront précisés.

- un plan de circulation d'évacuation des déchets : accés, enlévement des bennes, stationnement chargement et retournement des
camions, ...

- un planning de I'évacuation des bennes et des rotations des camions permettant de réduire les nuisances issues des circulations.
Ces documents seront soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre pendant la période de préparation de chantier.

L’entreprise est également libre de ne pas utiliser de bennes a déchets si elle considére qu’elle en a pas I'utilité sur ce chantier, elle
indiquera alors dans le CCTP la somme de 0.00€ sur la ligne correspondante.

Métré : Forfait par benne (F)

Localisation : Sans objet

1.1.2 Dossier d’exécution

L’entreprise devra prévoir toutes les études d’exécution afin de réaliser la totalité des prestations du chantier. Cette étude comprendra
tous les plans et les notes de calculs nécessaires.

La prestation comprend notamment :

- les études de VRD (dimensionnement, mode opératoires, ...),

- toutes les études et plans nécessaire a la bonne réalisation du chantier et/ou demandés par la maitrise d’ceuvre.

Métré : Ensemble (Ens.)

Localisation : Sans objet

1.2 RECEPTION DE CHANTIER
1.2.1 Dossier de récolement

L’entreprise fournira dans son D.0.E. les plans de récolement des réalisations, les fiches d'autocontréle, les documentations techniques
et administratives nécessaire a I'instruction du dossier visant a obtenir les avis favorables de I'organisme de contréle.

Ces plans devront étre fournis sous format papier informatique en 4 exemplaires.

Métré : Ensemble (Ens.)

Localisation : Sans objet
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CHAPITRE 2. - DEMOLITION - TERRASSEMENT
2.1 TRAVAUX DE DECONSTRUCTION

2.1.1 Dépose des éléments métalliques

Selon les indications précises de la M.O.E. I'entreprise procedera a la dépose d’éléments métalliques.

Dépose sélective d’ouvrages et organes en métal :

- Serrurerie

- Electricité : Luminaires, cables électriques.

- Plomberie : Pompes, Robinetterie, alimentation et raccords cuivre ou acier, réseau d’évacuation fonte, extracteur, gaines en acier et
bouche de ventilation.

Ceux-ci seront préalablement triés et dissociés d’autres organes (ampoules, colliers plastiques...) puis stockés dans une benne
compartimentée avec la mention « DIB ». Ce poste ne comprend pas la dépose des éléments acier structuraux a remplacer tels poteaux
métalliques salle jeunes.

NOTA : Tous éléments souillés par des produits chimiques dangereux tels que bois traités (créosote ou CCA :
Cuivre/Chrome/Arsenic...), platre avec revétement a base de substances dangereuses (Solvants organiques...), électronique contenant
des PCB ou mercure, etc... seront stockés dans la benne « DD ».

Métré : Ensemble (Ens.)

Localisation : Plan de démolition - Visite sur site.

2.1.2 Dépose des éléments plastiques

Selon les indications précises de la M.Q.E. I'entreprise procédera a la dépose d’éléments métalliques.

Dépose sélective d’ouvrages et organes en plastique :

-Electricité : Les goulottes, les prises, les interrupteurs, les colliers, luminaires ...

-Plomberie : Les réseaux d’évacuation PVC, bouche de ventilation.

-Cuves, bisons et tuyaux plastiques

-Tous autres organes issus du tri des éléments plastigues.

Ceux-ci seront préalablement triés et dissociés d’autres organes (ampoules, colliers métalliques...) puis stockés dans une benne
compartimentée avec la mention « DIB ».

NOTA : Tous éléments souillés par des produits chimiques dangereux tels que bois traités (créosote ou CCA :
Cuivre/Chrome/Arsenic...), platre avec revétement a base de substances dangereuses (Solvants organiques...), électronique contenant
des PCB ou mercure, etc... seront stockés dans la benne « DD ».

Métré : Ensemble (Ens.)

Localisation : Visite sur site.

2.1.3 Dépose des éléments céramiques ou pierreux

Selon les indications précises de la M.0.E. I'entreprise procedera a la dépose d’éléments céramiques et pierreux.

Dépose sélective d’ouvrages et organes en céramiques :
-Revétements muraux

-Electricité : Ampoules.

-Menuiseries extérieures : vitrages.

Ceux-ci seront stockés dans une benne avec la mention « DI ».
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NOTA : Tous éléments souillés par des produits chimiques dangereux tels que bois traités (créosote ou CCA :
Cuivre/Chrome/Chlore/Arsenic...), platre avec revétement a base de substances dangereuses (solvants organiques...), électronique
contenant des PCB ou mercure, etc... seront stockés dans la benne « DD ».

Métré : Ensemble (Ens.)

Localisation : Visite sur site.

2.2 TRAVAUX DE DEMOLITION

Les travaux de démolition seront entamés apres réception en présence du Maitre d’ceuvre, des travaux de déconstruction.
L’entreprise prendra toutes les précautions et les mesures nécessaires pour réaliser chaque intervention en s’accordant tous les moyens
de sécurité et de protections en respectant les précautions du coordonnateur SPS.

Il devra veiller a ne pas détériorer les ouvrages existants de toute nature a proximité.

Toutes dégradations causées durant son intervention seront réparées a ses frais.

Dans tous les cas, les dispositions pour éviter toute poussiere aux abords du batiment sont impératives. Ce traitement pourra étre effectué
par arrosage des matériaux, confinement des unités de stockage.

Les équipements et les frais de consommation (Electricité, AEP) sont a la charge de I'entreprise.

2.2.1 Démolition du local piscine

En prenant toutes les mesures et moyens pour la sécurité du personnel et du milieu environnemental, I'entreprise réalisera la démolition
méthodique par phases successives en tenant compte d’un tri sélectif en dissociant :

- les ouvrages en béton — escalier, planchers, murs,

- les ouvrages porteurs - doubles cloisons de brique avec platre intermédiaire et en parement,

- les ouvrages en magonnerie.

La prestation comprend la démolition du local piscine et de I'escalier attenant, la purge des fondations, le chargement, I'évacuation en
décharge agréée et toutes sujétions.

Elle prendra toutes les dispositions pour consolider, scier au besoin tous les ouvrages a démolir avec le matériel adéquat et spécifique
aux régles de sécurité.

Les travaux débuteront a partir de I'acrotére ou téte de mur jusqu’aux fondations sur des emprises tramées par sciages. A chaque phase
d’exécution, les ouvrages jouxtant chaque intervention seront consolidés.

Métré : Ensemble (Ens.)

Localisation : Local piscine + escalier - Plan de démolition + visite sur site.

2.2.2 Démolition du mur de cloture pour création entrée secondaire

Démolition du mur de cldture en brique sur 3.00m de largeur, compris chargement et évacuation en décharge agréée et toutes sujétions.
La démolition du mur de cloture s’effectuera a partir de la jonction entre le mur en brique et le muret portant le grillage vert a maille.

A chaque phase d’exécution, les ouvrages jouxtant chaque intervention seront consolidés.

Métré : Ensemble (Ens.)

Localisation : Mur de cloture (largeur 3.00m) pour création de I'entrée secondaire - Plan de démolition + visite sur site.

2.2.3 Démolition du dallage existant pour remplacement par espace vert

Démolition de dallage en béton armé sur I'emprise des futurs espaces verts, compris chargement et évacuation en décharge agréée et
toutes sujétions.

Métré : Métre carré (m?)

Localisation : Plan de démolition + visite sur site.
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2.2.4 Démolition des escaliers béton

Démolition d’escaliers en béton armé, compris chargement et évacuation en décharge agréée et toutes sujétions.
Métré : Unité (U)
Localisation : Plan de démolition + visite sur site.

2.2.5 Démolition des relevés béton sur dallage existant

Démolition de relevés en béton sur le dallage existant, compris chargement et évacuation en décharge agréée et toutes sujétions.
Métré : Métre linéaire (ml)
Localisation : Plan de démolition + visite sur site.

2.2.6 Démolition des margelles des bassins

Démolition de margelles béton des bassins, compris chargement et évacuation en décharge agréée et toutes sujétions.
Métré : Metre linéaire (ml)
Localisation : Plan de démolition + visite sur site.

2.2.7 Démolition des clotures

Démolition des clbtures existantes, comprenant la dépose des grillage métalliques, la démolition des poteaux béton, des murs et des
murets bétons, et le chargement et I'évacuation en décharge agréée et toutes sujétions.

Métré : Metre linéaire (ml)

Localisation : Plan de démolition + visite sur site.

2.2.8 Démolition des zones en enrobé pour remplacement par sol en stabilisé

Démolition de zones en enrobé pour remplacement par sol stabilisé, compris chargement et évacuation en décharge agréée et toutes
sujétions.

Métré : Metre carré (m?)

Localisation : Plan de démolition + visite sur site.

2.3 TERRASSEMENT
2.3.1 Mise en ceuvre de remblais en matériaux d’apport avec compactage

La prestation comprend :

- Le compactage des remblais existants dans I'emprise des bassins,

- La fourniture et mise en ceuvre de remblai d’apport de type tout venant sur I'emprise des bassins et dans la partie sud-est de la
parcelle,

- Le compactage des remblais d’apport en couches successives de 30 cm, les mises en forme et les talutages.

Tous les remblais seront transportés et mis en ceuvre avec tout engin approprié au site.

L’entreprise est tenue de se conformer aux voies d’acces de chantier et de nettoyer I'ensemble des voies empruntées, sur le domaine
public.

Des essais de compactage sous la forme d’essais a Ia plaque seront entrepris en fin de terrassement afin de contréler la résistance
mécanique des remblais.

La prestation comprend également tous les remplissages de cavités, regards existants sous le dallage BA existant.

Métré : Métre cube (m?)

Localisation : Sud-est de la parcelle, emprise des bassins, dallage BA
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CHAPITRE 3. - VRD
3.1 IMPLANTATION - PIQUETAGE

L’implantation des ouvrages et ses responsabilités incombent a I’entrepreneur du présent corps d’état. Cette implantation sera
obligatoirement exécutée par un géometre expert ou par un autre géometre qualifié faisant partie de son personnel conformément au DTU
n°12. Elle devra étre matérialisée sur le terrain par des bornes normalisées en ciment, sur lesquelles sera notée la cote NGF. Ces bornes
seront ensuite protégées et maintenues en état, pendant toute 1a durée du chantier, et ceci, sous la responsabilité exclusive de
I'entreprise du corps d’état Gros ceuvre.

Les cOtes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux de terrassement pour I’exécution des
plates-formes définies du présent corps d’état.

Les cotes de niveaux seront vérifiées sur le chantier par I'entrepreneur en fonction des niveaux de fil d’eau et de branchements des
réseaux organiques.

Les chaises et piquets ayant servi a matérialiser I'implantation seront laissés sur place pour en permettre la vérification.

Un point de niveau fixe sera matérialisé par une borne bétonnée, par un repére sur un mur existant ou borne scellée au sol et sera
conservé durant toute la durée du chantier.

Métré : Forfait (F)

Localisation : Implantation de I’'ensemble des prestations du présent lot

3.2 RESEAU ELECTRIQUE
3.2.1 Fouilles en tranchées

Fouilles en tranchées dans terrain de toute nature, y compris sciage des dallages existants.
- Largeur minimale pour réseaux unitaires : 60cm

Métré : Métre cube (m?)

Localisation : Plan VRD -+ visite sur site

3.2.2 Lit de pose

Il 'est constitué de matériau type « sabline », exempt d’argile et de tout matériau.

L'épaisseur du fond de forme est de 0,10m minimum.

Il est parfaitement dressé suivant la pente prévue au projet et comporte des décaissements pour les bagues ou collets.
Métré : Métre cube (m®)

Localisation : Plan VRD

3.2.3 Gaine TPC
Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux @ 90 TPC rouge.
Métré : Meétre linéaire (ml)
Localisation : Plan VRD
3.2.4 Réseau électrique
Fourniture et mise en ceuvre de cables électriques R2V 5G 16 mm?2 pour I'alimentation de la borne escamotable de distribution d’énergie.

Métré : Meétre linéaire (ml)
Localisation : Plan VRD
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3.2.5 Remblais

Depuis le remblai en lit de pose, soigneusement compacté, le remblaiement est fait avec les déblais issus des fouilles qui sont jugés de
bonne qualité aprés que le maitre d’ceuvre en eut reconnu la possibilité.

Les remblais sont mis en place par couches de 20 a 30cm compactés jusqu'a I'obtention d'une densité séche égale a 95% de I'OPM. Les
déblais excédentaires sont évacués aux décharges agréées.

Métré : Métre cube (m?)

Localisation : Plan VRD

3.2.6 Grillages avertisseurs

Grillage plastifié aux couleurs conventionnelles, suivant les réseaux, en fond de fouille sur chague conduite.
-Réseau électricité / éclairage

-Réseau des eaux pluviales

Métré : Metre linéaire (ml)

Localisation : Plan VRD

3.2.7 Borne escamotable et pivotante de distribution d’énergies

Fourniture et mise en place d’une borne escamotable et pivotante de distribution d’énergies en INOX de type AMCO AM 60, comprenant :
- Une borne inox, escamotable par pivotement & ouverture assistée par ressort a gaz,

- Un godet pivotant en acier inoxydable avec tampon a remplissage,

- Deux passe-cables intégrés au godet pivotant,

- Une serrure spéciale a pions,

- 6 prises IP 66 - PC 220 volts — 16A,

- Une ventilation automatique en position ouverte des équipements électriques.

Métré : Unité (V)

Localisation : Plan VRD

3.3 RESEAU D’ECLAIRAGE

Les travaux d’éclairage du présent lot concernent exclusivement les réseaux enterrés. Les appareils d’éclairage seront installés pas le
titulaire du lot Gros-ceuvre.

3.3.1 Fouilles en tranchées

Fouilles en tranchées dans terrain de toute nature, y compris sciage des dallages existants.
Métré : Métre cube (m?)
Localisation : Plan VRD + visite sur site

3.3.2 Lit de pose

Il est constitué de matériau type « sabline », exempt d’argile et de tout matériau et d’une épaisseur de 0.10m minimum.
Il est parfaitement dressé suivant la pente prévue au projet et comporte des décaissements pour les bagues ou collets.
Métré : Métre cube (m?)

Localisation : Plan VRD
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3.3.3 Gaine TPC

Fourniture et mise en ceuvre de fourreaux @ 90 TPC rouge.
Métré : Metre linéaire (ml)
Localisation : Plan VRD

3.3.4 Réseau d’éclairage

Fourniture et mise en ceuvre de cables électriques R2V 5G 16 mm2 pour I'alimentation des éclairages extérieurs. Les cables seront
laissés en attente afin que le lot Gros-ceuvre réalise Ia pose et le branchement des appareils d’éclairage.

Métré : Métre linéaire (ml)

Localisation : Plan VRD — réseaux pour alimentation candélabres, spots et projecteurs

3.3.5 Remblais

Depuis le remblai en lit de pose, soigneusement compacté, le remblaiement est fait avec les déblais issus des fouilles qui sont jugés de
bonne qualité aprés que le maitre d’ceuvre en eut reconnu la possibilité.

Les remblais sont mis en place par couches de 20 a 30cm compactés jusqu'a I'obtention d'une densité séche égale a 95% de I'OPM. Les
déblais excédentaires sont évacués aux décharges agréées.

Métré : Métre cube (m?)

Localisation : Plan VRD

3.3.6 Grillages avertisseurs

Grillage plastifié aux couleurs conventionnelles, suivant les réseaux, en fond de fouille sur chaque conduite.
-Réseau électricité / éclairage

-Réseau des eaux pluviales

Métré : Metre linéaire (ml)

Localisation : Plan VRD

3.4 RESEAUX DES EAUX PLUVIALES
3.4.1 Fouilles en tranchées

Fouilles en tranchées dans terrain de toute nature, y compris sciage des dallages existants.
- Largeur minimale pour réseaux unitaires : 60cm

Métré : Métre cube (m?)

Localisation : Plan VRD -+ visite sur site

3.4.2 Lit de pose

Il est constitué de matériau type « sabline », exempt d’argile et de tout matériau.

L'épaisseur du fond de forme est de 0,10m minimum.

Il est parfaitement dressé suivant la pente prévue au projet et comporte des décaissements pour les bagues ou collets.
Métré : Métre cube (m?)

Localisation : Plan VRD
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3.4.3 Réseaux d’eaux pluviales

Fourniture et mise en ceuvre de canalisations d’eaux pluviales DN 160 minimum, PVC CR8 ou 135A suivant étude hydraulique du présent
|ot.
Métré : Metre linéaire (ml)
a. DN 160 PVC CR8 — branchement EP plate-forme bois
b. DN 250 PVC CR8 — branchement grille 40x40
¢. DN 300 135 A (béton) — collecteur principal
d. DN 400 135 A (béton) — collecteur principal
e. DN 500 135 A (béton) — collecteur principal
Localisation : Plan VRD

3.4.4 Remblais

Depuis le remblai en lit de pose, soigneusement compacté, le remblaiement est fait avec les déblais issus des fouilles qui sont jugés de
bonne qualité aprés que le maitre d’ceuvre en eut reconnu la possibilité.

Les remblais sont mis en place par couches de 20 a 30cm compactés jusqu'a l'obtention d'une densité séche égale a 95% de I'OPM. Les
déblais excédentaires sont évacués aux décharges agréées.

Métré : Métre cube (m?)

Localisation : Plan VRD

3.4.5 Grillages avertisseurs

Grillage plastifié aux couleurs conventionnelles, suivant les réseaux, en fond de fouille sur chague conduite.
-Réseau électricité / éclairage

-Réseau des eaux pluviales

Métré : Metre linéaire (ml)

Localisation : Plan VRD

3.4.6 Regard de visite avec tampon fonte ou grille 40x40

Regard réalisé, jusqu’a la profondeur du fil d’eau, conforme a la norme NF P 16-342 (Eléments fabriqués en usine pour regards de visite
en béton sur canalisations d’assainissement).
Assemblage souple des éléments des regards de visite en béton, réalisé par une garniture d’étanchéité constituée :
-soit d’une garniture d’étanchéité en caoutchouc livrée séparément ou faisant partie intégrante des éléments et dont les caractéristiques
sont précisées dans la norme NF T 47-305 (Bagues d’étanchéité en caoutchouc pour joints de canalisations d’eau),
-soit d’un matériau plastique livré séparément et dont les caractéristiques sont précisées dans les textes normatifs les concernant.
Regard de visite, comprenant :
-¢lément de fond avec cunette hauteur 400mm minimum,
-éléments droits diamétre 800mm, hauteur utile suivant besoins,
-rehausse sous cadre, épaisseur 100 a 250mm, suivant mise a niveau,
Tampon ou grille :
- tampon fonte D400
- grille 40x40 fonte D400.
Ces tampons seront adaptés pour recevoir la pose du revétement de surface.
Métré : Unité (V)
a. Regard de visite avec tampon fonte
b. Regard de visite avec grille 40x40
Localisation : Voir plan VRD
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3.4.7 Grilles EP 40x40

Les grilles EP 40x40 reposeront sur un corps en PVC DN 325 mm. Les réhausses éventuelles seront également comprises. Le diamétre
du branchement sera de 250 mm. Le corps sera posé sur plan parfaitement horizontal et sera calé en matériaux d’apport type GNT A.

Les grilles seront en fonte D400, de dimension 40x40cm et porteront la marque NF, elles seront scellées par béton dosé a 350kg/m3.
Ces grilles devront répondre aux normes d’accessibilité.

Métré : Unité (V)

Localisation : Voir plan VRD

3.4.8 Caniveau pour charges lourdes

Fourniture et pose de caniveau en béton préfabriqué et grille avec largeur de 100 mm posés sur béton maigre. Fonte D400
Métré : Metre linéaire (ml)
Localisation : Voir plan VRD

3.4.9 Puit d’infiltration

Puit d’infiltration y compris le terrassement, le blindage nécessaire, le stockage et la reprise éventuelle des terres, I'évacuation aux
décharges des déblais, la fourniture et mise en place de tuyau perforé diameétre 1000, cone réducteur avec tampon de visite en fonte
D400, grille intermédiaire, échelon d’acces, filtre en matériau 20/40 roulé entre le tuyau de 1000 et le terrassement. Ce prix prend en
compte toutes sujétions nécessaires a la réalisation de I'ouvrage jusqu’au niveau du fil d’eau du réseau a construire.

Profondeur suivant étude hydraulique du présent lot.

Métré : Unité (U)

Localisation : Voir plan VRD

3.5 ESSAIS

3.5.1 Passage caméra

La prestation comprend I'exécution d’inspections télévisées des réseaux d’eaux pluviales par un contréleur extérieur certifié
ISO 9002. Cette inspection se fera a I'aide d’une caméra couleur adaptée au diametre de la canalisation inspectée, et munie
d’une téte rotative a 360°, et d’un inclinometre. L'inspection s'effectuera trongon par trongon, d’aval en amont, afin de mieux
visualiser les culottes de branchement. Les rapports des essais seront donnés dur support informatique.

Métré : Metre linéaire (ml)

Localisation : Ensemble du réseau des eaux pluviales

3.5.2 Essai d'étanchéité

La prestation comprend la réalisation d’essais d’étanchéité sur I'ensemble du réseau des eaux pluviales, y compris les
regards de visite, boites et canalisations de branchement. L'évaluation de I'étanchéité est donnée par la mesure soit du débit
de fuite d’eau ou d’air, soit d’un temps de chute de pression d’air. Pour les essais a I'eau, le protocole correspond a celui de
la circulaire interministérielle du 16 mars 1984, sous réserve que la pression d’épreuve soit maintenue constante a 4m de
colonne d’eau. Pour les essais a I'air, le protocole de 50mbar a pression variable (recommandations ministérielles du 12 mai
1995). Sont également admis : les protocoles @ 50mbar a pression fixe ou 100 mbar a pression variable ou fixe
(recommandations ministérielles du 12 mai 1995). Seul le test a I'eau fait foi.

Métré : Unité par regard (U)

Localisation : Ensemble du réseau des eaux pluviales
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3.5.3 Essai de compactage

La prestation comprend le controle de compacité des remblais de tranchée a I'aide d’un PENETRO DENSITO GRAPHE (PDG
1000) et pénétrometre dynamique léger. Les controles seront effectués de sorte que le maitre d’ceuvre ait une vérification de
|a totalité des remblais. Les résultats obtenus seront comparés a des références définies en debut de chantier.

Métré : Unité par essai (U)

Localisation : Ensemble des réseaux

3.6 REVETEMENTS DE SURFACE
3.6.1 Sol stabilisé avec liant

La prestation comprend :

- La démolition, si besoin, des zones de dallage susceptible de ne pas laisser au sol stabilisé une épaisseur suffisante,

- La fourniture et la mise en ceuvre d’une grave non traitée (0/20 ou 0/31.5) pour « dessiner » les formes de pente (2%
maximum),

- Le compactage de la GNT,

- La fourniture et la mise en ceuvre d’'un revétement en stabilisé renforcé sur 8 cm d’épaisseur y compris nivellement,
reglement et compactage,

- Toutes prestations entrainant une bonne exécution

Le stabilisé renforcé type Stabipaq sera fabriqué a partir d’un liant spécifique a réactions hyper pouzzolaniques dosé a 10%,
congu a partir de déchets de verre micronisés non recyclables dans I'industrie verriére et d’un sable naturel concasse. La
teneur en eau W% requise est de 5% a 9% selon les matériaux. L’exécution d’un OPN (Optimum Proctor Normal) permettra de
définir 1a teneur en eau W% de référence. La couleur sera de teinte beige.

La mise en ceuvre du stabilisé doit s’effectuer entre 5°C et + 30°C.

L’entreprise est seule responsable de Ia bonne exécution de la mise en ceuvre des matériaux. En cas de mauvaise prise du
produit, par exemple aprés mise en ceuvre par trop de forte chaleur ou température trop basse, I'entrepreneur reprendra a ses
frais toutes les surfaces détériorées.

Lors de la mise en ceuvre du stabilisé, I'entreprise fera une répartition réguliére du mélange sur le site en veillant a augmenter
I'épaisseur de 20 a 25% pour le différentiel de tassement au compactage, puis réglage de niveau. Compactage soigné au
rouleau (type 650 Kg) sans vibration en stoppant des trop forte remontée d’humidité ou juste avant I'apparition d'une « pate
feuilletée ». La surface de la chape doit étre parfaitement fermée sans atteindre le sur-compactage.

Il est strictement interdit de procéder par ajout de matériaux sur une surface déja compactée pour compléter un niveau
insuffisant.

Toute utilisation de sable ou de grave pour le stabilisé renforcé doit &tre obligatoirement validée par un laboratoire agréé. Le
Maitre d’ceuvre pourra demander a I'entreprise d’effectuer a ses frais un test pour vérifier la qualité du compactage au gamma
densimetre. Il est demandé que les densités mesurées en place soient dans 90% des cas supérieures ou égales a 95 % des
valeurs OPN ou OPM.

La mise en circulation piétonne et cycle non motorisé pourra s’effectuer 2 jours aprés traitement. L'accés aux véhicules est
interdit pendant les 8 jours suivant I'intervention.

Une planche d’essai de 1m x 1m sera présentée en début de chantier afin de valider sa composition et son aspect définitif.
Deux autres planches d’essais pourront étre demandées dans le cas de non satisfaction du premier.

Métré : Métre carré (m?)

Localisation : Voir plan d’aménagement
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3.6.2 Reprise en enrobé

La prestation comprend :

- Couche de fondation avec tout-venant 0-60, ep.0,30m

- Couche de base avec concasse 0-20, ep.20cm

- Tapis d’enrobe a chaud noir, ep.6¢cm, granulométrie similaire a I'existant
Métré : Metre carré (m?)

Localisation : Voir plan d’aménagement

CHAPITRE 4. - ESPACE VERT
4.1 ENGAZONNEMENT

Traitement de surface pour les aires recevant une pelouse comprenant :
- apport et mise en forme des terres avec passage ROTABATORS,

- épierrage, fertilisation,

- engazonnement type rustique,

- premiére tonte.

Métré : Metre carré (m?)

Localisation : Voir plan d’aménagement

4.2 PLANTATION
4.2.1 Haie vive

L’entreprise devra la plantation des végétaux sous forme de jeunes plants. Ils doivent étre sains, droits, bien formés sans plaie et surtout
avec un systéme radiculaire en bon état (chevelu bien développé).

Les tiges doivent étre impérativement « fléchées » (tige centrale bien verticale), non sectionnées, racines nues.

Tous les végétaux devront comprendre une souche, un fat et un houppier, y compris protection et tuteurage bois et sangles caoutchouc.
Essences végeétales exclusivement feuillues : fusains, lilas, comnouillers, cognassiers, symphorines, ... (a valider avant plantation 1U/ml)
Métré : Métre linéaire (ml)

Localisation : Voir plan d’aménagement

4.2.2 Arbres de haute tige

La plantation des arbres devra s'effectuer dans des conditions météorologiques satisfaisantes (ni pluie, ni neige, ni gel).

La prestation comprend |a réalisation d’un trou de plantation dans le mélange terre-terreau de taille 1égerement supérieure a la motte. Les
fouilles ne devront pas rester ouvertes plus d’une demi-journée et étre obligatoirement protégées par un dispositif de sécurité pour les
piétons. Le collet de I'arbre devra étre positionné au niveau du sol fini, ni enterré, ni surélevé. Un arrosage en quantité suffisante
(plombage de la motte destiné a chasser les poches d’air et a appliquer la terre au plus prés des racines.) sera réalisé dés la plantation.
Une attention toute particuliére sera portée au déchargement et a la manipulation des arbres en motte grillagée. L'arbre livré en motte
sera impérativement soulevé et manipulé a I'aide d’engins de levage et soutenus par des double-crochets fixés de part et d’autre de la
motte de maniére a assurer au moins trois points de fixation. Cette précaution permet d’éviter les blessures et décollements d’écorce dus
a une tension trop forte au point de fixation. Caler la motte sur la moitié de sa hauteur puis couper les fils de fer qui retiennent le grillage
et étaler le grillage et Ia toile.

Aprés mise en place de I'arbre, des tuteurs en bois seront enfoncés verticalement en dehors de la motte ou de I'emprise des racines et
environ a 1,8 hors sol et 1,2 dans le sol (section a déterminer suivant I'essence de I'arbre et son envergure) et liés a I'arbre avec des
sangles caoutchouc.

Métré : Unité (U)

a. Orme doré
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b. Bergamotier

¢. Buis boule tige

d. Tulipier de Virginie

e. Erable de pennsylvanie

f. Ginkgo biloba

Localisation : Voir plan d’aménagement

4.2.3 Jardiniéres

La prestation comprend |a fourniture et 1a mise en place d’une jardiniére type FLOREA chez GUYON ou équivalent.
La plantation des arbres dans les jardiniéres est comprise dans la prestation 4.2.2 du présent CCTP.

Métré : Unité (U)

Localisation : Voir plan d’aménagement

FIN DU CCTP
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