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CHAPITRE 1. - GENERALITES

1.1 OBJET

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux de fourniture et mise en ceuvre d’une aire de jeux pour enfants dans I’'aménagement
de I'ancienne piscine municipale en vue de la création d’une place publique a Villemur-sur-Tarn.

1.2 SPECIFICITES DES PRESTATIONS

L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance d'une part du C.C.A.P. et des piéces écrites qui y sont mentionnées ou il trouvera les
conditions générales du marché et d'autre part du présent C.C.T.P. ou il trouvera les obligations concernant particuliérement le présent
lot. En complément des indications données par le présent document, certains ouvrages sont repérés par des indications graphiques sur
les plans.

Le projet sera conforme aux plans, descriptifs et & toutes les pieces constituant le présent dossier.

Les indications de marques et références de matériel sont données pour fixer un niveau de qualité ou de performances. Si I'entrepreneur
propose d’autres matériels que ceux préconisés, il devra justifier que les matériels proposés sont de qualités équivalentes.

Le présent corps d’état réalisera ses interventions suivant le phasage défini par le conducteur d’opération, en adéquation avec le maitre
d’ceuvre, sur la base du planning prévisionnel de I'ensemble des travaux.

Dans tous les cas, I'entreprise prendra connaissance sur le site avant la remise de son offre de la nature et consistance des travaux a
effectuer. Elle ne pourra prétendre a toute révision de son offre aprés la signature de son marché.

Il est formellement entendu, que I’entreprise ayant pris connaissance de ce présent dossier (plans, coupes, C.D.P.G.F, C.C.T.P...), et
ayant obtenu, avant la remise des offres, Ies réponses a ses questions éventuelles, devra, aprés signatures du marché, exécuter tout
travaux décrit ou non, sans restriction ni réserves, jusqu‘a I’achévement total de I’ouvrage

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

En connaissance du C.C.A.P et des prescriptions communes, les travaux du présent corps d’état comprennent I'ensemble des prestations
avec notamment :

- La mise en ceuvre de la structure amortissante,

- La mise en ceuvre des différents jeux,

- Les essais et controles des différents équipements et matériaux.

1.4 CONTENU DES PRIX

Pour I'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d’exécution des travaux et prendre parfaite connaissance
de I’'ensemble des piéces constituant I'ensemble du dossier de consultation.

Les entreprises ne pourront en aucun cas, arguer de la méconnaissance des conditions particuliéres d’exécution pour obtenir des travaux
supplémentaires.

Les entreprises devront obligatoirement prendre connaissance et y intégrer tous les travaux indispensables, sans exceptions ni réserves,
nécessités par sa profession et qui concourent a I'achévement complet des travaux objets de la présente consultation, conformément aux
regles de I’Art et sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration pour raison d’omission aux plans et devis descriptifs.

Il est rappelé que toutes les entreprises sont tenues de calculer les quantités et de les reporter dans cadre de prix (C.D.P.G.F.) joint au
dossier de consultation. Elles ne pourront prétendre aprés la signature de leur marché a toutes révisions de leur offre. Sur la base des
prestations présentés et de leurs métrés, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’apporter des modifications en cours de chantier sur
présentation d’avenants acceptés en plus ou moins-values par la maitrise d’ceuvre.
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1.5 PROCEDES D’EXECUTION PROPRES A L'ENTREPRISE

Les entreprises sont tenues de répondre sur la base du projet technique défini par le dossier de consultation, sans n’y apporter aucune
modification. Cette obligation s'étend aux options techniques qui sous la dénomination de variantes ont été définies par le rédacteur du
projet et doivent apparaitre dans l'acte d'engagement en plus-value et moins-value.

Toutefois, les entreprises peuvent signaler les changements qu'elles souhaiteraient voir apporter au projet dans la mesure ou ces
modifications ne concernent que des ajustements de détails jugés nécessaires pour une définition totale et forfaitaire du projet.

Ces changements sont signalés par I'adjonction de pieces justificatives comportant :

- les spécifications techniques détaillées,

- les plans techniques correspondants,

- le devis quantitatif estimatif.

A défaut d'incidence que ces modifications ont sur d'autres corps d'état de la part de I'entreprise, tout supplément de prix dd a une
variante survenant en cours de travaux pour autre corps d'état non informé avant signature de son marché, sera retenu sur le montant du
marché di a I'auteur de la variante. Le montant forfaitaire global des marchés, tous corps d'état (TCE) restant inchangé pour le Maitre
d'Ouvrage.

1.6 VISITE DU SITE

Avant la remise de sa proposition, I’entrepreneur a obligation de procéder a une visite du site afin d’apprécier sous sa responsabilité, les
difficultés, les sujétions de nature, volumes, dimensions et moyens lui permettant d'établir le prix forfaitaire.

Au cours de cette visite, il prendra en compte notamment :

- les contraintes du site (accés, parcelle, circulations, batiments existants, .. .),

- les possibilités de mode opératoires de déconstruction,

- les contraintes de tri, stockage ou de réemploi des déchets sur site,

- la présence ou I'éloignement d’installation de stockage et/ou de filieres locales de valorisation des déchets de déconstruction et de
démolition a proximité de I'opération pour I'élimination des déchets,

- les possibilités d’installation de protection pour les travaux de déconstruction sélective.

L’entrepreneur sera tenu de fournir a la maitrise d’ceuvre et au maitre d’ouvrage tous les renseignements sur les modes opératoires de
déconstruction et la gestion des déchets envisageés.

1.7 CONNAISSANCE ET PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

Les entrepreneurs sont réputés par le fait de leur soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et terrains ou doivent étre réalisés
les travaux. s sont donc réputés avoir pris connaissance du site, de la nature des sols, de I'emplacement, des conditions générales
régionales et locales ainsi que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie électrique, des servitudes éventuelles,
des possibilités d'acces et de stockage des matériaux, des possibilités d'installations de chantier, etc., étant entendu que ceux-ci doivent
comporter tout ce qui est nécessaire a un achevement complet, y compris toutes les sujétions normalement prévisibles.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et en général, de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, influer sur I'exécution, a qualité et le prix des ouvrages a exécuter. L'entrepreneur ne
pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet, pour prétendre a des suppléments d'ouvrages ou de prix. L'entrepreneur prendra
possession du terrain pour l'ouverture du chantier dans I'état ou il se trouve et il devra a ce sujet se conformer a tous les réglements et
ordonnances en vigueur.

En ce qui concerne les travaux, I'entreprise ne pourra élever aucune réclamation en raison de la géne et des sujétions que lui causerait la
présence, aux abords ou dans I'emprise de ses chantiers, de chantiers organisés pour des travaux autres que ceux faisant I'objet de Ia
présente entreprise. En cas de nécessité, l'entrepreneur devra effectuer toutes les purges qui s'avéreraient indispensables, avec
remblaiement en bon matériaux.
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1.8 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
1.8.1 CONDITIONS GENERALES

Le C.C.T.P renseigne aussi exactement que possible I'entrepreneur sur la nature, la qualité et les caractéristiques des ouvrages a réaliser,
ainsi que sur leurs emplacements et positions.

Mais il convient de rappeler que le C.C.T.P. n'a pas un caractére limitatif et que I'entrepreneur aura a réaliser tous les ouvrages
nécessaires a la finition compléte et parfaite de I’ceuvre.

| devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels, et tout le personnel nécessaire pour respecter leurs délais d'exécution.

Il aura a sa charge tous les appareils nécessaires, engins, échafaudages, démontage, etc., quels qu’ils soient, pour terminer les travaux
dans les délais impartis.

1.8.2 INDICATIONS AU CCTP

L’entrepreneur du présent corps d’état devra la fourniture et la pose de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre
ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également dd, tous les travaux annexes nécessaires a |a parfaite tenue et finition des ouvrages.

Il devra aussi, se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des travaux. De ce fait, il reconnait
avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les sondages, recherches et enquétes qu’il juge nécessaires. Ainsi, les entreprises
soumissionnaires sont censees avoir pris connaissance du rapport de I'étude géotechnique et de la reconnaissance des sols.
L’entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries, branchements, protections de chantier,
etc. |l devra vérifier que les évacuations prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux existants.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent C.C.T.P ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques
techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits équivalents
devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-verbaux d’essais au
feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par
une assurance ne pourra étre retenu.

L’entreprise est tenue de respecter toutes les dispositions prévues dans les prescriptions inscrites dans le C.C.T.P., et notamment en ce
qui concerne les prescriptions environnementales de la déconstruction sélective a faibles nuisances que les travaux soient a la charge du
titulaire ou a repartir entre ses sous-traitants.

Par ailleurs I'entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cotes des documents graphiques et signaler au
Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu'’il pourrait constater ou le rendre attentif a tout changement qui serait a opérer.

En cas d’absence ou d’oubli de la part de I'entrepreneur en cours d’exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour responsable de son
erreur, ainsi que des modifications qu’elle entraine.

L’entrepreneur doit prévoir tous les travaux et fagons indispensables au parfait achévement des ouvrages suivant les regles de I'art, méme
si elles ne sont pas expressément mentionnées au CCTP.

L’entrepreneur est réputé connaitre 1a nature du terrain et I'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d'accés, les disponibilités
en eaux et en énergie, etc...., et plus généralement, les conditions locales du site ou seront exécutés les travaux.

1.8.3 QUALITE — PROCEDE DE FABRICATION

Pour I'emploi des matériaux ou des procédés de construction non traditionnels, I'entrepreneur est tenu :

- De fournir la preuve que le procédé a fait I'objet d'un avis technique du CSTB,

- De prévoir sur les plans, les mémes dispositions que celles qui ont fait I'objet de I'avis technique et de tenir compte des
réserves contenues dans celui-ci,

- De n'entrainer aucun supplément sur les autres corps d'état, ni retard sur le planning, de soumettre le procédé pour agrément au
maitre d’ceuvre
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1.8.4 CONTROLES

L’entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels que prévus dans le document technique
COPREC n° 1 (Moniteur du 17 décembre 1982 supplément spécial n° 82-51 bis). Elle rédigera les procés-verbaux correspondant suivant
modele du Document technique COPREC n° 2 (Moniteur du 17 décembre 1982 supplément spécial n° 82-15 bis) et les adressera pour
examen au Contréleur Technique.

1.8.5 HYGIENE - SECURITE

Les regles d’hygiene et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2, décret n° 65-48 du 8 janvier
1965 modifié et complété.

1.8.6 COORDINATION SECURITE

Principales obligations de I’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L.230-2, L.235-1, L.235-18 ;

- Rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (.T., C.R.A.M., et 0.P.P.B.T.P.) au coordonnateur
SPS et au Maitre d’Ouvrage et les conserver pendant cing ans a compter de la réception de 'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-
26 aR. 238-36 ;

- Participer et laisser participer les salariés au C.1.S.S.C.T., articles L. 235-11 a L. 235-14, R. 238-46 a R. 238-56 ;

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non codifiés ;

- Respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands décrets techniques (8 janvier 1965, etc.) ;

- Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19

1.8.7 PROTECTION
Les dispositifs de protection provisoire anti-chutes sont dues au présent corps d’état.
1.8.8 ASSURANCES

L’entreprise doit obligatoirement &tre qualifiée pour les travaux décrits ci-dessous et assurée contre le recours des tiers, des services
publics et tous accidents matériels ou de personnes quels qu’ils soient. Elle reste seule responsable en cas d’accidents, dégats matériels
ou recours de tiers ou voisins

1.9 ETUDES TECHNIQUES

Le dossier de consultation des entreprises comporte les plans d’ensemble et dessins définissant concurremment avec les spécifications
techniques détaillées, les prestations a réaliser.

Ce dossier constitue I'ensemble des documents dus et & la charge du Maitre d'ceuvre dans le cadre de sa mission d’ingénierie. De ce
fait, 'ensemble des études d’exécution, plans et notes de calcul, est a la charge de I’entreprise.

Les dimensions des éléments de structure indiquées sur les plans du dossier DGE n’ont en aucun cas un caractere définitif et doivent étre
I'objet de vérification suivant les régles de calcul de la part des entreprises soumissionnaires.

Les modifications éventuelles de produits, de matériaux ou de techniques constructives seront soumises au Maitre d’Ouvrage et maitre
d’ceuvre pour accord. Les calculs doivent prendre en compte les épaisseurs minimums exigées pour obtenir les labels acoustiques et
thermiques.
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1.10 ECHANTILLONS

Les échantillons des matériels envisagés devront étre présentés au Maitre d'Ouvrage et maitre d'CEuvre afin d'obtenir leur approbation.
Tout matériel mis en place sans leur consentement pourra &tre remplacé sur leur demande et ceci sans que l'entrepreneur puisse
prétendre a une révision de son montant forfaitaire.

1.11 PIECES A PRODUIRE
Le titulaire du présent corps d’état devra, dans les délais qui seront fixés a la signature des marchés, fournir les éléments suivants :

> A la signature du marché :

- Indications des temps des différentes taches pour I'établissement du planning,

- Liste des matériels et moyens mis a disposition pour la réalisation des travaux.

»En cours de chantier :

- Tous les documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d’Ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

1.12 DOMMAGES AUX TIERS

Il est bien précisé que I'entrepreneur du présent lot est entierement responsable de tout dommage corporel et matériel occasionné a des
tiers par les travaux de son lot, ainsi que tout dommage aux réseaux divers publics ou privés (apparents ou cachés) qui seraient en
service et aux végétaux et revetements de sols existants.

Il fera son affaire de toute démarche aupres des riverains jouxtant le chantier, ainsi qu'aupres des services publics pour les réseaux
éventuels.

L’entrepreneur prendra a sa charge, et sous sa seule responsabilité, toutes dispositions nécessaires de sécurité et de protection, ainsi
que tous les travaux confortatifs nécessaires au fait de I'exécution des travaux.

L’entrepreneur sera personnellement responsable des accidents qui pourraient résulter, soit d’un défaut de soins ou de prévoyance, soit
d’un cas fortuit ou de force majeur, soit d’un cas de vétusté de défaut d’entretien, de vice de construction et, en régle générale, de toutes
carences du manque de précaution de sa part.

1.13 MAINTIEN EN ETAT DES VOIRIES ET RESEAUX

Les travaux étant situés a I'intérieur du complexe vélodrome/piscine, I'entrepreneur devra veiller a ne pas occasionner de géne au publics
visiteurs et/ou utilisateurs ni de dégats a I'existant.

1.14 DOMMAGES A L'ENVIRONNEMENT

L’entrepreneur est responsable de la gestion et de I'élimination des déchets issus de la déconstruction sélective.

Il veillera également a réduire les nuisances et les pollutions pour le personnel de chantier, pour les riverains et pour I'environnement qui
pourrait résulter de la déconstruction :

- nuisances acoustiques,

- pollution des sols et de I'eau,

- pollution de I'air.

1.15 QUANTIFICATION DES DECHETS

La description et la nature des ouvrages ou matériaux, la quantification des déchets sont donnés en annexe a titre indicatif afin de
permettre a I’entrepreneur d’évaluer :

- la préparation de chantier nécessaire,

- le mode opératoire de déconstruction a mettre en ceuvre,
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- les installations de protection nécessaires,

- le tri et |e stockage a organiser sur le chantier,

- I'évacuation des déchets,

- I'élimination des déchets en fonction des filiéres existantes localement,
- les ressources humaines et matérielles a mettre en ceuvre.

1.16 NETTOYAGE

L’entrepreneur procéde au nettoyage périodique du chantier pendant le déroulement de ses travaux, et bien entendu au nettoyage de
toutes taches consécutives a ces travaux.

L’entrepreneur est responsable jusqu’a la réception par le maitre d’ceuvre, des protections de ses ouvrages, par tous moyens appropriés
dont il doit les fournitures et les poses dans le cadre du forfait de son marché (polyane + adhésif par exemple).

A cet effet, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour viter des dégradations. Au cas ou il en serait constaté il devra remetire en
état, a ses frais et sans indemnité, les ouvrages détériorés. Le nettoyage de livraison est dil par I'entreprise.

1.17 OPERATION PREALABLES A LA RECEPTION
1.17.1 OPERATIONS PREALABLE A LA RECEPTION
L’entrepreneur aura a sa charge d’assister a tous les O.P.R réalisées en présence de la maitrise d’ceuvre et/ou de I'organisme de controle
et du Maitre d*Ouvrage. Le nombre et la fréquence des 0.P.R ne sont pas limitatifs et pourront étre aussi nombreux que nécessaires.
L’entreprise tiendra a disposition tous les moyens humains et matériels utiles a la réalisation des essais nécessaires aux 0.P.R

1.17.2 RECEPTION

L’entrepreneur aura d’autre part a charge, avant toute réception définitive, de préparer tous D.O.E, fiches d’autocontrle, documentations
technigues et administratives nécessaires a I'instruction du dossier visant a obtenir les avis favorables de I'organisme de contrdle.
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CHAPITRE 2. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 PROVENANCE DES MATERIAUX

2.1.1 Normes

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions, le poids, les procédés de fabrication, les modalités
d'essais, de marquage, de controle et de réception des matériaux et produits fabriqués doivent &tre conformes aux normes frangaises
homologuées par 'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché
et notamment pour ce marché, dans les limites de leurs conditions de normes expérimentales ou de leurs éventuelles révisions en cours.
Tout équipement de jeux proposé devra offrir toutes les garanties requises sur le plan de la conception, de la sécurité, de |a rusticité, des
qualités ludiques et esthétiques. Il appartiendra a I'entrepreneur d'apporter les preuves que ces garanties sont respectées. Ceci
essentiellement par le biais de certificats par type ou par modéle prouvant que les jeux ont subi I'épreuve de conformité. L'entrepreneur
est réputé connaitre ces normes. En cas d'absence de normes ou d'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées notamment par
des progres techniques, les propositions de I'entrepreneur seront soumises a I'agrément du Maitre d'ouvrage.

2.1.2 Origine

Les marques et références des produits et fournitures sont données a seule fin de fixer la qualité du produit mis en ceuvre. L'entrepreneur
doit justifier 'equivalence de ses fournitures avec les produits de référence et recueillir I'accord écrit du Maitre d'ouvrage avant
commande et mise en ceuvre. L'entrepreneur sera tenu de justifier de 1a provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés
par le responsable de la carriére ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine et autres piéces authentiques.

2.1.3 Documents et services annexes

Tout équipement sera accompagné d'une notice technique détaillée explicitant 1a nature et les qualités intrinséques de l'ouvrage, les
directives de montage et d'entretien ainsi que tout renseignement éventuel utile. L'entrepreneur sera apte a apporter tout conseil ou
assistance nécessaire si cela lui est demandé. L'entrepreneur s'engage a fournir toutes les piéces de rechanges demandées, ceci sur la
durée de vie de I'¢quipement.

2.2 QUALITE DES MATERIAUX
2.2.1 Matériaux plastiques

La structure principale des jeux sera composée exclusivement de plagues en HDPE (High Density PolyEthylene). Ce matériau permet de
supporter des impacts importants et par conséquent garantit un équipement anti-vandalisme. Teintés dans 1a masse, les entailles et
zones éraflées se masquent. Facile d’entretien et résistant a la moisissure, le HDPE permet une intégration et une longévité sous tous les
climats.

La structure métallique sera en acier galvanisé permettant une protection garantie contre l'oxydation. Les glissiéres seront en acier avec
les cotés en HDPE. Les ressorts seront en acier inoxydable avec systéme anti-pincement en nylon moulé.

Les planchers seront en HPL composé de 70 % de fibres de bois mélangées et compressées a 30 % de résine synthétique
thermodurcissable. Ce matériau est trés rigide, et trés résistant au sable et a I'eau. Les fibres n’étant pas toutes orientées dans le méme
sens, pas de risques d’exfoliation.

Les filets d'escalade seront constitués de cordes renforcées par des torons centraux en acier et habillés d'un enrobage en polypropyléne
traité contre les UV. Les cosses de croisement devront étre solides et durables.

Le revétement de sol des aires de jeux sera réalisé en EPDM coulé en place sur support enrobé dans les régles de I'art. Les couleurs
devront étre validées par le Maitre d’ouvrage avant mise en place.

Les résines utilisées ne comporteront aucun solvant. Les granulats E.P.D.M, utilisés en couche de finition, seront teintés dans la masse
et traités contre les U.V. La teneur en E.P.D.M sera précisée par I'entrepreneur avec son offre.

Tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR. Les matériaux et revétements de surface composant les jeux seront de
conception trés solide.
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2.2.2 Les bois
Les bois doivent étre garantis pour une utilisation de classe 4, soit une garantie de 10 ans contre e pourrissement. Leur qualité doit étre
certaine et leur origine garantie. Les plagues bois seront composées de contre-plagués constitués du nombre de couches le plus
important possible de maniére a &tre extrémement résistants et durables (résistance aux chocs, aux intempéries, traitement anti-feu...).

2.2.3 Les lagues
Leur qualité doit étre parfaite et ceci de fagon durable, tant par la tenue des couleurs que par la résistance aux agressions, a l'abrasion et
aux intempéries. Elles ne devront présenter aucun risque de toxicité pour les usagers et étre le moins nuisible possible pour
I'environnement. Les laques utilisées pour le revétement des plaques devront étre conformes a la norme : EN 71-3 — Exigences de
sécurité : migration des matiéres spéciales.

2.2.4 Les métaux
IIs peuvent &tre en acier inoxydable, acier galvanisé a chaud, laiton, ou inox. Les assemblages situés au-dessus du sol seront exécutes a
l'aide de vis, de boulons, de tire-fond, tiges filetées en acier galvanisé, inox ou zingués a chaud. Le traitement de surface des métaux
devra étre non toxique et préserver I'environnement ; il ne présentera aucune aspérité pouvant écorcher a peau.

2.2.5 Le sol des aires de jeux
Le sol des aires de jeux sera composé de fleurs de bois.
Il répondra aux normes concernant I'amortissement des chutes dans les aires de jeux.
L’épaisseur sera de 30 cm au minimum pour une hauteur de chute maximale de 3.00m.

2.3 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.3.1 Fourniture et pose des jeux
Les différents équipements et leurs installations devront &tre en conformité avec la réglementation. La pose de ces matériels sera
exécutée conformément aux notices des fabricants qui devront étre remises avec leurs livraisons. La pose comprend expressément la
remise d'un P.V de contrdle de conformité aux normes en vigueur.

2.3.2 Assemblage des piéces

Les piéces nécessaires a l'assemblage des éléments de jeux quelle que soit Ia nature devront assurer un ensemble d'une parfaite
stabilité, de rigidité, de rusticité et de longévité, et permettre le démontage d'un élément de composition d'une structure.

2.3.3 Ancrages - Fixations au sol

Tous les jeux devront étre ancrés au sol par scellement béton ou chevillage sur platines suivant les instructions des fabricants et
conformément aux normes en vigueur.

2.4 GARANTIES ET RECEPTION
2.4.1 Qualité d'exécution

Dans le cas ou les travaux présenteraient des malfagons ou vices cachés ou exécution non conformes aux directives et prescriptions qui
lui incombent, I'entreprise devra reprendre ses travaux et se verra imputer les éventuelles pénalités de retard correspondantes.
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2.4.2 Garanties sur les équipements de jeux

Tous les produits originaux seront garantis contre le bris dii a des défauts dans les matériaux ou a des vices de fabrication. L'entrepreneur
s'engage a joindre les attestations d'assurance de ces garanties lors de la remise de son offre. L'entrepreneur s'engage a livrer
gratuitement, pendant la période de garantie, les piéces de rechanges originales pour le remplacement des piéces défectueuses. Ces
garanties ne comprennent pas l'usure normale due a l'utilisation des jeux, cette usure est donnée a titre indicatif dans la notice
d'entretien.

2.4.3 Essais et contrdles des sols

Seuls des matériaux et matériel agréés seront retenus et leur échantillon considéré comme référence de la fourniture compléte du
chantier sans que le fournisseur ou I'entrepreneur en tire réclamation. Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire procéder a des
prélévements, aux frais de I'entrepreneur, afin de :

- contréler la conformité du matériau livré avec I'échantillon de référence,

- vérifier que les prescriptions fixées par le Laboratoire et Ia mise en ceuvre ont bien été respectées.

Ces essais pourront comprendre notamment les essais de conformité des sols aux valeurs H.I.C. L'entrepreneur fournira pour chaque sol
proposé les rapports d'essais suivant la norme NF EN 1177 - novembre 1997 définissant les Hauteurs de Chute Critique, essais réalisés
selon la méthode H.I.C 1.000. D'autres contréles pourront étre effectués conformément aux stipulations du présent C.C.T.P. Le laboratoire
chargé de ces essais et controles devra étre accepté par le maitre d'ouvrage.
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CHAPITRE 3. - DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 STRUCTURE AMORTISSANTE EN FLEURS DE BOIS

3.1.1 Structure amortissante en fleurs de bois

La prestation comprend :

- Le nivellement de la surface brute,

- La mise en place d’un géotextile sur un sol stabilisé et draing,

- La fourniture, transport et mise en place de copeaux de bois qui amortissent efficacement les chutes (épaisseur de 30 cm pour une
hauteur de chute maximale de 3.00m),

- Le réglage surfacique

- La continuité de I'altimétrie avec le sol stabilisé qui vient coffrer les zones de jeux.

L’entrepreneur devra respecter scrupuleusement les dimensions des surfaces minimales d’impact indiquées dans les notices techniques
autour de chaque équipement de jeux.

Métré : Métre cube (m?)

Localisation : Voir plan d’aménagement.

3.1.2 Variante au poste 3.1.1 - Structure amortissante en granulats de caoutchouc agglomérés

La prestation, en variante du poste 3.1.1, comprend :

- Le dépoussiérage du support par soufflage et balayage,

- L'Implantation, le tracage sur le périmétre de I'aire,

- Lamise en place d’un géotextile,

- La mise en place d'une couche de base ou sous couche a fort pouvoir amortissant, en agrégats de caoutchouc recyclé malaxée
mécaniquement avec une résine polyuréthane (Epaisseur variable selon la hauteur de chute des éléments de jeux, Test HIC),

- L"application en surface sur une épaisseur de 10 mm d’agrégats d’EPDM teinté dans la masse et enrobées de résine polyuréthane,
- La continuité de I'altimétrie avec le sol stabilisé qui vient coffrer les zones de jeux,

- Le nettoyage et repliement des installations.

L’entrepreneur devra respecter scrupuleusement les dimensions des surfaces minimales d’impact indiquées dans les notices techniques
autour de chagque équipement de jeux.

Le prix ne sera pas comptabilisé dans le total du CDPGF du présent lot.

Métré : Métre cube (m®)

Localisation : Voir plan d’aménagement

3.1.3 Essais et contrdles des sols

L’entrepreneur réalisera des essais conformément au chapitre 2 du présent CCTP.
Métré : Forfait (F)
Localisation : Voir plan d’aménagement

3.2 TOBOGGAN

La prestation doit étre effectuée avant I'aménagement de surface du lot VRD, elle comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place d’un toboggan a glissiére plastique de type PCM 302 chez KOMPAN ou équivalent,
- La réalisation des massifs sur la profondeur nécessaire,

- La mise en place avec ajustement au cordeau,

- L'ajustement parfait de I'horizontalité,

- Le scellement par du béton dosé a 300kg de ciment.
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Aucune trace de laitance ne devra subsister a la fin du chantier, ni en surface, ni dans les réseaux d’eaux pluviales, ni dans les massifs.
Pour mémoire, un recouvrement soigné de la fondation par la structure amortissante est prévu au présent lot.
Métré : Unité (U)
Localisation : Voir plan d’aménagement

VISUEL

3.3 TOURNIQUET

La prestation doit étre effectuée avant I'aménagement de surface du lot VRD, elle comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place d’un tourniquet de type KPL 115 chez KOMPAN ou équivalent,

- La réalisation des massifs sur la profondeur nécessaire,

- La mise en place avec ajustement au cordeau,

- L'ajustement parfait de I'horizontalité,

- Le scellement par du béton dosé a 300kg de ciment.

Aucune trace de laitance ne devra subsister a la fin du chantier, ni en surface, ni dans les réseaux d’eaux pluviales, ni dans les massifs.
Pour mémoire, un recouvrement soigné de la fondation par la structure amortissante est prévu au présent lot.

Métré : Unité (V)

Localisation : Voir plan d’aménagement

VISUEL

3.4 BALANGOIRE

La prestation doit étre effectuée avant I'aménagement de surface du lot VRD, elle comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place d’une balangoire 2 places h=2.5m, de type KSW 90014-0902 chez KOMPAN ou
équivalent,

- La réalisation des massifs sur la profondeur nécessaire,

- La mise en place avec ajustement au cordeau,

- L"ajustement parfait de I'horizontalité,

- Le scellement par du béton dosé a 300kg de ciment.

Aucune trace de laitance ne devra subsister a la fin du chantier, ni en surface, ni dans les réseaux d’eaux pluviales, ni dans les massifs.
Pour mémoire, un recouvrement soigné de la fondation par la structure amortissante est prévu au présent lot.

Métré : Unité (V)

Localisation : Voir plan d’aménagement

VISUEL
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3.5 BALANGOIRE HORIZONTALE

La prestation doit &tre effectuée avant I'aménagement de surface du lot VRD, elle comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place d’une balangoire horizontale de type NAT 103 chez KOMPAN ou équivalent,

- La réalisation des massifs sur la profondeur nécessaire,

- La mise en place avec ajustement au cordeau,

- L'ajustement parfait de I’horizontalité,

- Le scellement par du béton dosé a 300kg de ciment.

Aucune trace de laitance ne devra subsister a |a fin du chantier, ni en surface, ni dans les réseaux d’eaux pluviales, ni dans les massifs.
Pour mémoire, un recouvrement soigné de la fondation par la structure amortissante est prévu au présent lot.

Métré : Unité (U)

Localisation : Voir plan d’aménagement

VISUEL

3.6 TABLE DE PING-PONG

La prestation doit étre effectuée avant I'aménagement de surface du lot VRD, elle comprend :

- La fourniture, le transport et la mise en place d’'une table de ping-pong de type DIABOLO 60MM chez BALIA ou équivalent,

- La réalisation des massifs sur la profondeur nécessaire,

- La mise en place avec ajustement au cordeau,

- L’ajustement parfait de I'horizontalité,

- Le scellement par du béton dosé a 300kg de ciment.

Aucune trace de laitance ne devra subsister a la fin du chantier, ni en surface, ni dans les réseaux d’eaux pluviales, ni dans les massifs.
Pour mémoire, un recouvrement soigné de la fondation par la structure amortissante est prévu au présent lot.

Metré : Unite (U)

Localisation : Voir plan d’aménagement

VISUEL

FIN DU CCTP
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